

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	1	m2	600,00	5,60	3.360,00	
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	2	m2	800,00	5,60	4.480,00	
3	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	3	m2	630,00	0,65	409,50	
4	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	4	m2	1.165,00	1,70	1.980,50	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	5	m2	1.165,00	10,10	11.766,50	
6	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	6	m2	800,00	0,34	272,00	
7	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων	ΟΙΚ 95	ΟΔΟ 95	7	m2	385,00	57,00	21.945,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								44.213,50	44.213,50
Άθροισμα									44.213,50
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.958,43
Άθροισμα									52.171,93
Απρόβλεπτα								15,00%	7.825,79
Άθροισμα									59.997,72
Πρόβλεψη αναθεώρησης									2,28
Άθροισμα									60.000,00
ΦΠΑ								24,00%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.400,00

ΣΠΑΡΤΗ 23-07 -2021
Οι μελετητές

Σοφία Γαλάτα
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ

ΣΠΑΡΤΗ 23-07- 2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος τμήματος
Μελετών & Κατασκευών

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχ/λόγος Μηχ/κός ΠΕ, ΜSc

ΣΠΑΡΤΗ 23-07- -2021
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η αναπ. Προισταμένη Δ/σης

Καρακίτσου Άννα
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ