
 

 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ:  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ 
ΜΥΣΤΡΑ 2019 
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.:  2019/021 
CPV 45232120-9 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ 

ΜΥΣΤΡΑ 2019» , με προϋπολογισμό  20.000,00 Ευρώ που βαρύνει τον                         

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 2019  25-7326.026. 

Προβλέπεται η  επισκευή  και κατασκευή τσιμενταυλάκων στη ΔΕ Μυστρα 
Σπαρτιατών και συγκεκριμένα: 

 Στον Αγ, Ιωάννη  

 επέκταση αγωγοί άρδευσης  στο Τσεραμιο 90,00 μμ περίπου με αγωγό 
διαμέτρου Φ 125. 

 

 Στην Αγ .Ειρήνη   

 Επισκευή του υδραυλακα πλησίον ιδιοκτησίας Ρηγα σε μήκος 10,00 μμ 

περίπου. 

  Στη περιοχή πλησίον ιδιοκτησίας Νίκου  Πανταζη στο 2ο αυλάκι  κατασκευή 

τσιμεντένιου υδραυλακα  σε μήκος 20μμ περίπου διαστάσεων 0,40χ0,40 

περίπου 

 Στου Σαραντακου Γεωργίου σε μήκος 15,00 περίπου .  

  

 Στον Καραβα στου Βασιλακου Στρατη επισκευή του υδραυλακα   σε μήκος 

10μμ περίπου. 

 Στον υδραυλακα Σαλιβαρα πλησίον κοινοτικής γεώτρησης  & ιδιοκτησιών 

Καρμοιρη και Σελιμου επισκευή σε Μίκης 5,00 περίπου. 

 Πλησίον οικίες Λεωνίδας Τσακωνα επισκευή σε μήκος 2,00 περίπου . 

 Έξω απο οικια Λεωνιδα Τσακωνα μόνωσε σε Μίκης 10,00 περίπου. 

 Πλησίον κτήματος Λεωνίδας Τσακωνα αποσκευή σε μήκος 3,00 περίπου. 

 πλησίον ιδιοκτησίας Κουμαρη επισκευή σε μήκος 15,00 περίπου. 

 πλησίον ιδιοκτησίας Ασπιωτη επισκευή σε μηκος 5,00 περίπου 

 Στον υδραυλακα Βουτιανιτικο πλησίον ιδιοκτησίας Νικολαρου νέο υδραυλακα 

σε μήκος 5,00 περίπου. 

 Στη θέση Πλατια πλησίον  Μνημείο των πεσόντων επισκευή του υδραυλακα 

σε μήκος 20,00 μμ περίπου. 

 Στην θέση Φουρνου 20,00 μμ περίπου. 

 Στη θέση Σταθοπουλου επισκευή σε μηκος30,00 μμ. 

 

 Στο Παρορι  επισκευή στον υδραυλακα στην πλατεία κεράμου πάνω από τα 

σκαλια προς το πατάρι και στην έξοδο προς το ποτάμι 

 Εντος ιδιοκτησίας Δημητρίου Μανικα σε μήκος 20,00 περίπου.   

 

  



 

 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος 

μηχανικού. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 150 ημέρες. 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 4412/216. 

 

Σπάρτη    16/4/2019 
Ο Συντάξας 
 
 
 
Ανδρέας Καλαβρυτινός 
Μηχ/γος Μηχ/κος 
 
 

Σπάρτη  16  /4/2019  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος   
 
 
 
Κωνσταντίνος Βαρζακάκος 
Μηχανολόγος Μηχ/κός. 
 
 
 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
Σπάρτη  16 /4/2019 
Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
 
 
Δημήτριος Λιακακος 

Πολιτικός Μηχανικός. 


