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[ΟΜΑΔΑ]1 Οδοποιϊα

1 6
[ΟΔΟ]

Β-51
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 205,00 9,60 1.968,00

2 7
[ΟΔΟ]

Β-52
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 m2 10,00 13,80 138,00

3 9
[ΟΔΟ]

Β-82

Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια 

και νησίδες

ΟΔΟ-

2922
τεμ. 2,00 115,00 230,00

4 10
[ΟΔΟ]

Β-85

Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου 

επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου
ΟΔΟ-2548 τεμ. 1,00 40,30 40,30

5 13
[ΟΔΟ]

Ε-10.1

Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα 

DN 40 mm (1 ½ ‘’)
ΟΔΟ-2653 τεμ. 2,00 31,10 62,20

6 12
[ΟΔΟ]

Ε-9.3
Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους   ΟΙΚ-6541 τεμ. 2,00 34,50 69,00

7 33
[ΣΧΤ ΟΔΟ]

Β52.03Ν

Επιστρώσεις με πλάκες όδευσης τυφλών 

πλευράς 40εκ.
ΟΔΟ 2922 m 55,00 8,00 440,00

8 36

[ΣΧΤ ΟΔΟ]

ΟΔΟ Β52.1 

σχ

Επιστρώσεις με κυβόλιθους ΟΔΟ-2922 m2 250,00 15,00 3.750,00

9 37
ΟΔΟ 

Β29.2.2 σχ

Κατασκευή βάσεως από σκυρόδεμα C12/15 

πάχους 10 εκ για την έδραση κυβολίθων, 

λιθοστρώτων, πλακοστρώσεων κλπ

ΟΔΟ-2922 m2 250,00 12,60 3.150,00

[ΣΥΝΟΛΟ]1 ΟΜΑΔΑΣ: ΟΔΟΠΟΙΪΑ 0 =====================> 9.847,50

[ΟΜΑΔΑ]2 Υδραυλικά

10 1
[ΟΔΟ]

Α-4.1

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες

ΟΔΟ-

1212
m3 215,25 1,65 355,16

11 2
[ΟΔΟ]

Α-4.2
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες 

ΟΔΟ-

1220
m3 92,25 4,90 452,03

3
[ΟΔΟ]

Β-29
Κατασκευές από σκυρόδεμα 0,00

03.1.
[ΟΔΟ]

Β-29.2

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15
0,00

12 03.1.1.
[ΟΔΟ]

Β-29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15 

ΟΔΟ-

2531
m3 96,00 89,80 8.620,80

13 03.1.2.
[ΟΔΟ]

Β-29.3.4

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές 

τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20  

ΟΔΟ-

2532
m3 1,00 126,00 126,00

03.2.
[ΟΔΟ]

Β-30
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων 0,00

14 03.2.1.
[ΟΔΟ]

Β-30.3

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός 

υπογείων έργων
ΥΔΡ-7018 kg 1.000,00 1,15 1.150,00

15 4
[ΟΔΟ]

Β-34

Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών 

επιφανειών υπονόμων και φρεατίων
ΥΔΡ-6403 m2 30,00 10,20 306,00

16 5
[ΟΔΟ]

Β-49

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες 

υπονόμων
ΥΔΡ-6752 kg 700,00 1,45 1.015,00

17 8
[ΟΔΟ]

Β-66.1
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

ΟΔΟ-

2548
τεμ. 8,00 438,00 3.504,00

18 11
[ΟΔΟ]

Δ-1
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 410,00 1,00 410,00

19 14
[ΥΔΡ]

1.03
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μήνας 4,00 10,30 41,20

25.
[ΥΔΡ]

12.30

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή 

(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 13476-3 

0,00

25.1.
[ΥΔΡ]

12.30.01

Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων 

(DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]
0,00

20 25.1.1.
[ΥΔΡ]

12.30.01.23
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 mm ΥΔΡ 6711.7 m 205,00 49,40 10.127,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

2018/015

Έργο:
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ

90.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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25.2.
[ΥΔΡ]

12.30.02

Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων 

(DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]
0,00

21 25.2.1.
[ΥΔΡ]

12.30.02.28
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm ΥΔΡ 6711.7 m 1,00 65,00 65,00

22 15
[ΥΔΡ]

3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 

μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΥΔΡ 6087 m 100,00 15,50 1.550,00

16
[ΥΔΡ]

4.01

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή 

τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.

0,00

23 16.1
[ΥΔΡ]

4.01.01

Συνήθους ακριβείας, με χρήση 

αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 

(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 

αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

ΥΔΡ 6082.1 m3 10,00 41,20 412,00

24 17
[ΥΔΡ]

4.05
Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΥΔΡ 6808 m 120,00 3,30 396,00

25 18
[ΥΔΡ]

4.06
Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης. ΥΔΡ 6807 m2 10,00 2,60 26,00

26 19
[ΥΔΡ]

4.09

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 

στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
ΟΔΟ 4521Β m2 205,00 18,50 3.792,50

27 20
[ΥΔΡ]

4.11

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο 

σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων.

ΥΔΡ 6804 m2 5,00 10,30 51,50

28 21
[ΥΔΡ]

4.13

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα
ΥΔΡ 6082.1 m3 1,00 37,40 37,40

29 22
[ΥΔΡ]

4.14
Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών ΥΔΡ 6081.1 m3 1,00 11,30 11,30

22.1
[ΥΔΡ]

5.05

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
0,00

30 22.1.1
[ΥΔΡ]

5.05.01
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 116,85 16,39 1.915,17

31 22.2
[ΥΔΡ]

5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων 

με άμμο προελεύσεως λατομείου
ΥΔΡ 6069 m3 30,75 15,29 470,17

32 22.2.1.
[ΥΔΡ]

5.09.02

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου
ΥΔΡ 6067 m3 15,00 14,29 214,35

23.
[ΥΔΡ]

6.01

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 

συγκροτημάτων
0,00

23.1.
[ΥΔΡ]

6.01.01

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 

βενζινοκίνητα.
0,00

33 23.1.1.
[ΥΔΡ]

6.01.01.02
Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ ΥΔΡ 6107 h 10,00 4,60 46,00

24.
[ΥΔΡ]

9

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και 

ΦΡΕΑΤΙΑ
0,00

34 24.1.
[ΥΔΡ]

9.01

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 

επιφανειών
ΥΔΡ 6301 m2 1,00 8,20 8,20

35 24.2.
[ΥΔΡ]

9.05

Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους - 

μεταλλότυπους 
ΥΔΡ 6302 m2 1,00 6,20 6,20

36 24.3.
[ΥΔΡ]

9.06

Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση 

επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών 

σκυροδέματος

ΥΔΡ 6304 m2 1,00 6,50 6,50

24.4
[ΥΔΡ]

9.10

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
0,00

37 24.4.1
[ΥΔΡ]

9.10.04

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20
ΥΔΡ 6327 m3 10,00 82,00 820,00

37. 2 [ΣΥΝΟΛΟ]2 ΟΜΑΔΑΣ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ =====================> 35.935,48

[ΟΜΑΔΑ]3 Η/Μ

38 38
[ΗΛΜ] 

62.10.01
Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14μ ΗΛΜ 101 τεμ 1,00 70,00 70,00

26.
[ΗΛΜ]

60.10.01
Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού 0,00

39 26.1
[ΗΛΜ]

60.10.01.01
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m ΗΛΜ-101 τεμ. 5,00 1.000,00 5.000,00

27
[ΗΛΜ]

60.10.20

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 

βραχίονα με λαμπτήρα LED
0,00

40 27.1
[ΗΛΜ]

60.10.20.03
LED περίπου 70W (συμβ. ισχύος 150 W) ΗΛΜ-103 τεμ. 5,00 300,00 1.500,00

41 27.2
[ΗΛΜ]

60.10.85.01
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm ΟΔΟ-2548 τεμ. 5,00 60,00 300,00
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37. 3 [ΣΥΝΟΛΟ]3 ΟΜΑΔΑΣ: Η/Μ =====================> 6.870,00

[ΟΜΑΔΑ]4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΣ

32
[ΠΡΣ]

H9.1.1

Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, 

πλαστικές
0,00

42 32.1
[ΠΡΣ]

H9.1.1.6 
Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' ΗΛΜ 8 τεμ 1,00 95,00 95,00

43 28
[ΠΡΣ]

Δ1.7
Δένδρα κατηγορίας Δ7 ΠΡΣ 5210 τεμ 5,00 120,00 600,00

29
[ΠΡΣ]

Ε11.1

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 

πασσάλου
0,00

44 29.1
[ΠΡΣ]

Ε11.1.2
Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m ΠΡΣ 5240 τεμ 5,00 4,00 20,00

30
[ΠΡΣ]

Η1.1

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής 

πίεσης 6 atm
0,00

45 30.1
[ΠΡΣ]

Η1.1.1
 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 ΗΛΜ 8 m 30,00 0,30 9,00

46 30.2
[ΠΡΣ]

Η1.1.2
 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 ΗΛΜ 8 m 70,00 0,35 24,50

47 30.3
[ΠΡΣ]

Η1.1.4
 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΗΛΜ 8 m 70,00 0,65 45,50

48 31
[ΠΡΣ]

Η8.1.1
Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος ΗΛΜ 8 τεμ 20,00 0,22 4,40

49 34
[ΣΧΤ ΠΡΣ]

ΠΡΣ Α-7 ΣΧ

Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων και 

πλατειών σε αστικές περιοχές µε κηπαίο χώµα
ΠΡΣ 1620 m3 1,00 9,00 9,00

50 35
[ΣΧΤ ΠΡΣ]

ΠΡΣ Γ-2 ΣΧ

Προµήθεια και ενσωμάτωση βελτιωτικών 

εδάφους 
ΠΡΣ 1620 m2 5,00 1,50 7,50

37. 4 [ΣΥΝΟΛΟ]4 ΟΜΑΔΑΣ: ΠΡΑΣΙΝΟ =====================> 814,90

53.467,88 €

18,00% 9.624,22 €

63.092,10 €

15,00% 9.463,82 €

72.555,92 €

24,72 €

72.580,64 €

24,00% 17.419,35 €

0,01 €

90.000,00 €

Σπάρτη, 23-3-2018 Σπάρτη, 23-3-2018 Σπάρτη, 23-3-2018

Oι Συντάξαντες ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O  Προϊστάμενος  Δ/νσης O  Προϊστάμενος  Δ/νσης

Νικόλαος Γρίβας

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. με Α'β

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος Δημήτριος Λιακάκος

Μηχ/γος Μηχανικός με Α'β Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Βασίλειος Πανόπουλος

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. με Α'β

Στρογγυλοποίηση

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:

Γ.Ε. & Ε.Ο.

Σύνολο με Γ.Ε. & Ε.Ο.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Αναθεώρηση

ΣΥΝΟΛΟ
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