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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΠΠΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ——ΧΧΩΩΡΡΟΟΤΤΑΑΞΞΙΙΑΑΣΣ--  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 
ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

================================ 
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 200.000,00 € η οποία συντάσσεται μετά 

την υπ.αρ.55784/12-10-2018 Απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και αφορά το έργο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 8-5-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΣΠΑΡΤΗΣ » , προβλέπεται να εκτελεσθούν ,ύστερα από τις επί τόπου αυτοψίες που διενεργήθηκαν ,  οι 

παρακάτω εργασίες για την αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών-φθορών οδοστρωμάτων, τεχνικών 

έργων και υποδομών στις παρακάτω Δ.Ε. :  

1. ΔΕ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ -ΤΚ ΑΦΙΣΙΟΥ :    

1.1 Αγροτικός δρόμος από Δημοτικό σχολείο προς εκκλησία Αγ.Φανουρίου - Ανακατασκευή της 

αχιβάδας-Ιρλανδικής διάβασης με χαλινούς και σαρζανέτ,  καθαρισμός και απομάκρυνση των 

φερτών υλικών και τσιμεντόστρωση τμημάτων αυτού με δυσκολία πρόσβασης στις ιδιοκτησίες 

1.2 Αγροτικός δρόμος προς Βόθωνα-διασταύρωση με μικρό ρέμα-υδραύλακα  σε τρία σημεία- 

ανακατασκευή των αχιβάδων-Ιρλανδικών διαβάσεων με χαλινούς και σαρζανέτ όπου απαιτείται 

και τσιμεντόστρωση των τμημάτων του αγροτικού δικτύου με δυσκολία πρόσβασης .  

2. ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ :  

2.1 Ανακατασκευή της κατεστραμμένης πλακόστρωσης παραπλέυρως της κεντρικής πλατείας με 

χονδρόπλακες ακανόνιστες ιδίου τύπου, σε επιφάνεια ~200μ2. 

2.2  Αποκατάσταση φθορών-τσιμεντοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους στις θέσεις:  ΒΡΟΥΝΤΟΥΡΑ 

(φωτοβολταικά)~200μ.,ΠΟΡΟΣ (πλησίον Καραβάσου Ι. του Νικ.) ~100μ.,ΚΑΡΑΜΙΧΑ-

ΠΟΡΟΣ(πλησίον Παπαδόπουλου Η. και Παππά) ~100μ. , ΒΡΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΜΑΚΡΙΟΧΟΥΝΗ 

(Λυμπεράκη-Καραβάσου Ι.) ~100μ.,ΒΑΡΥΚΟ ( ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ-πλησίον Μακρυσόπουλου Ι.) ~ 

100.μ  

3. ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ-ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ 

3.1 Θέατρο Ξηροκαμπίου - Αποκατάσταση της κατεστραμμένης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και 

τοποθέτηση νέου υποπίνακα, 80 φωτιστικών (σπότ),2 ιστών και 5 προβολέων . 

3.2 Μονοπάτι προς Ελληνικό Γεφύρι – επισκευή λιθόστρωτου τμήματος και τοποθέτηση 

προστατευτικού κυγκλιδώματος από σιδ/να Φ1 1/2" σε μήκος ~80μ. 

3.3  Δημοτικός δρόμος από Στρατόπεδο ΚΕΕΜ-Δυτική Πύλη  προς ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ- αποκατάσταση 

βατότητος- ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα τμηματικά (στα σημεία Λεονταρίτη-Φωτοβολταικά-

Κωνσταντακάκη-Μαντρί-Καρκαμπάση Ν.) σε συνολική επιφάνεια ~2.800 μ2, με την κατασκευή 

ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος και 

εν συνεχεία νέου ασφαλτοτάπητα 0,05μ. 

ΕΕΡΡΓΓΟΟ  ::    ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  

ΠΠΡΡΟΟΚΚΛΛΗΗΘΘΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΘΘΕΕΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  88--55--22001188  

ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΣΣΠΠΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ  

  

CPV :  45233120-6 Έργα Οδοποίας 

 45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκ/σεων 

    ΑΑΡΡ..ΜΜΕΕΛΛ..  5577  //  1188  
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Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις 

διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

,του N.3669/08 «Κύρωση Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτός 

συμπληρώθηκε με το Ν.4070/12 καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως 

αυτές ισχύουν. 

Περισσότερες πληροφορίες θα  δοθούν κατά  την εκτέλεση  των εργασιών  από τον Επιβλέποντα Μηχανικό 

επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη και τα σχέδια .  

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Ά ΚΑΙ ΄Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ »  . 

 

 

 
 

Σπάρτη,  16-11-2018 
Ο  Συντάξας 

 
 

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. με Άβ. 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Σπάρτη,  16-11-2018 
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ 
Μηχ/γος Μηχανικός, Π.Ε. με Α’β.. 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σπάρτη,  16-11-2018 
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Πολ/κος Μηχανικός, Π.Ε. με Α’β. 
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