



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2020

ΜΕΛΕΤΗ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2020**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/10/2020

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ηλίας Αργεΐτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εργαλείων και λοιπών υλικών για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2020

CPV: 39300000-5

Αρ. Μελέτης : 9/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια: «Εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς» για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης του έτους 2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού **3.496,48 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προμήθεια είναι απαραίτητη στα πλαίσια της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και αναμένεται να καλύψει μέρος των υποχρεώσεων του Δήμου που απορρέουν από τη νομοθεσία: Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 32 τ.Α' /11-02-2012) και Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α' /11-2-2014).

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού **9.500,00** ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα στον κωδικό **Κ.Α. 15-6699.005** με τίτλο: «*Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2020*».

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ειδών της προμήθειας είτε για μέρος αυτών. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος.

Στην προσφορά του αναδόχου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι τιμές μονάδος των ειδών σε ευρώ, το ποσοστό του ΦΠΑ και το γενικό σύνολο της δαπάνης. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης τόσο ανά είδος όσο και στο σύνολο.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς τον προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για την ανωτέρω προμήθεια που λόγω της λειτουργίας του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η υπηρεσία αντιμετωπίζει ποικίλα περιστατικά, των οποίων ο αριθμός είναι μη προβλέψιμος και ως εκ τούτου δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια οι ποσότητες όλων των ειδών της προμήθειας (π.χ. αριθμός λουριών, ποτίστων, κρίκων κ.λ.π.), ισχύει το άρθρο 132 παρ. γ' του Ν.4412/2016, όπου αναφέρεται: «*γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου.* Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου»

Ισχύουσες Διατάξεις:

- ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α'): περί Προγράμματος «Καλλικράτης», αρθ.72: «Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες», όπως ισχύει.

- ο Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.

Μαγούλα 29 / 10 / 2020
Ο συντάξας -
Προϊστάμενος Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης

Ηλίας Αργεΐτης
Γεωπόνος ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαγούλα 29 / 10 / 2020
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Βιργινία Κοντογεωργάκου
Γεωπόνος ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εργαλείων και λοιπών υλικών για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2020

CPV: 39300000-5

Αρ. Μελέτης : 9/2020

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

| α/α | Είδος Προμήθειας υπαγωγής στο 24% ΦΠΑ | μονάδα μέτρησης |
|------------|--|------------------------|
| 1 | ΠΙΑΤΑΚΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΩΛ τροφής σκύλου ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | τεμάχια |
| 2 | Καρότσια σιδερ. (μεταφορικά) με συμπαγές λάστιχο | τεμάχια |
| 3 | ΤΣΑΠΑ ΛΑΣΠΗΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | τεμάχια |
| 4 | ΦΑΡΑΣΙ μεταλλικό φαρδύ με κοντάρι | τεμάχια |
| 5 | ΑΛΥΣΙΔΑ 50 | κιλά |
| 6 | ΚΡΙΚΟΙ ΑΣΦ. ΧΡΩΜΕ 50 | τεμάχια |
| 7 | ΚΡΙΚΟΙ ΑΣΦ. ΧΡΩΜΕ 60 | τεμάχια |
| 8 | ΚΡΙΚΟΙ ΑΣΦ. ΧΡΩΜΕ 70 | τεμάχια |
| 9 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝ. Ν.12-16 ΟΥΓΙΑ | κιλά |
| 10 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ψιλό για δέσιμο | κιλά |
| 11 | ΣΚΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΝ | τεμάχια |
| 12 | ΚΟΥΒΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ γαλβανιζέ, 12ΛΤ | τεμάχια |
| 13 | ΛΑΣΤΙΧΟ 3/4 ίντσες | μέτρα |
| 14 | Βάση που τυλίγεται το λάστιχο βρύσης | τεμάχια |
| 15 | Ποδιά μέσης δερμάτινη, εργασίας, με τσέπες | τεμάχια |
| 16 | ΦΤΥΑΡΙ με κοντάρι | τεμάχια |
| 17 | Πένσα | τεμάχια |
| 18 | ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 6ΜΜ | τεμάχια. |
| 19 | ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ 6ΜΜ | τεμάχια |
| 20 | Περιλαίμια διπλού ιμάντα 40 CM | τεμάχια |
| 21 | Περιλαίμια διπλού ιμάντα 57CM | τεμάχια |
| 22 | Περιλαίμια διπλού ιμάντα 60CM | τεμάχια |
| 23 | Περιλαίμια διπλού ιμάντα 70CM | τεμάχια |
| 24 | Αδιάβροχα | τεμάχια |
| 25 | Αρπάγη σύλληψης σκύλου | τεμάχια |
| 26 | Ρόδα καροτσιού με συμπαγές λάστιχο | τεμάχια |
| 27 | Σίτα συρμάτινη αλουμινίου | τ.μ. |
| 28 | Πιάτο γλάστρας στρογγυλό μεγάλο, διαμέτρου 41cm | τεμάχια |
| 29 | Τσίγκοι κυματοειδείς γαλβανιζέ πλάτους 0,75 μ. | τρέχον μέτρο |

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειριστά, άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις προδιαγραφές απορρίπτονται.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς τον προμηθευτή και στα σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι ακατάλληλο, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς

περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας. Για την επίλυση διαφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μαγούλα 29 / 10 / 2020
Ο συντάξας -
Προϊστάμενος Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης

Ηλίας Αργεΐτης
Γεωπόνος ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαγούλα 29 / 10 / 2020
Η Προϊσταμένη Δ/σης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Βιργινία Κοντογεωργάκου
Γεωπόνος ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εργαλείων και λοιπών υλικών για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2020

CPV: 39300000-5

Αρ. Μελέτης : 9/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Είδος Προμήθειας | Μονάδα μέτρησ ης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ 24% | Συνολική τιμή (αξία) ανά είδος ΦΠΑ 24% |
|-----|--|------------------|----------|----------------------------|--|
| 1 | ΠΙΑΤΑΚΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΩΛ τροφής σκύλου ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | τεμάχια | 25 | 4,03 | 100,75 |
| 2 | Καρότσια σιδερ. (μεταφορικά) με συμπαγές λάστιχο | τεμάχια | 2 | 56,45 | 112,90 |
| 3 | ΤΣΑΠΑ ΛΑΣΠΗΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | τεμάχια | 2 | 12,98 | 25,96 |
| 4 | ΦΑΡΑΣΙ μεταλλικό φαρδύ με κοντάρι | τεμάχια | 2 | 12,29 | 24,58 |
| 5 | ΑΛΥΣΙΔΑ 50 | κιλά | 15 | 4,00 | 60,00 |
| 6 | ΚΡΙΚΟΙ ΑΣΦ. ΧΡΩΜΕ 50 | τεμάχια | 26 | 0,56 | 14,56 |
| 7 | ΚΡΙΚΟΙ ΑΣΦ. ΧΡΩΜΕ 60 | τεμάχια | 30 | 0,68 | 20,40 |
| 8 | ΚΡΙΚΟΙ ΑΣΦ. ΧΡΩΜΕ 70 | τεμάχια | 20 | 0,81 | 16,20 |
| 9 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝ. Ν.12-16 ΟΥΓΙΑ | κιλά | 19 | 2,02 | 38,38 |
| 10 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ψιλό για δέσιμο | κιλά | 12 | 2,02 | 24,24 |
| 11 | ΣΚΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΝ | τεμάχια | 4 | 13,00 | 52,00 |
| 12 | ΚΟΥΒΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ γαλβανιζέ, 12ΛΤ | τεμάχια | 20 | 4,84 | 96,80 |
| 13 | ΛΑΣΤΙΧΟ βρύσης ¾ ίντσες | μέτρα | 100 | 0,80 | 80,00 |
| 14 | Βάση που τυλιγεται το λάστιχο βρύσης | τεμάχια | 1 | 44,35 | 44,35 |
| 15 | Ποδιά μέσης δερμάτινη, εργασίας, με τσέπες | τεμάχια | 2 | 9,68 | 19,36 |
| 16 | ΦΤΥΑΡΙ με κοντάρι | τεμάχια | 3 | 6,46 | 19,38 |
| 17 | Πένσα | τεμάχια | 3 | 5,65 | 16,95 |
| 18 | ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 6ΜΜ | τεμάχια | 40 | 0,40 | 16,00 |
| 19 | ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ 6ΜΜ | τεμάχια | 25 | 1,00 | 25,00 |
| 20 | Περιλαίμια διπλού ιμάντα 40 CM | τεμάχια | 14 | 3,23 | 45,22 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-----|--------|-----------------|
| 21 | Περιλαίμια διπλού ιμάντα 57CM | τεμάχια | 60 | 4,44 | 266,40 |
| 22 | Περιλαίμια διπλού ιμάντα 60CM | τεμάχια | 65 | 4,84 | 314,60 |
| 23 | Περιλαίμια διπλού ιμάντα 70CM | τεμάχια | 14 | 5,84 | 81,76 |
| 24 | Αδιάβροχα | τεμάχια | 2 | 12,10 | 24,20 |
| 25 | Αρπάγη σύλληψης σκύλου | τεμάχια | 1 | 226,00 | 226,00 |
| 26 | Ρόδα καροτσιού με συμπαγές λάστιχο | τεμάχια | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 27 | Σίτα συρμάτινη αλουμινίου | τ.μ. | 40 | 1,65 | 66,00 |
| 28 | Πιάτο γλάστρας στρογγυλό μεγάλο, διαμέτρου 41cm | τεμάχια | 20 | 2,42 | 48,40 |
| 29 | Τσίγκοι κυματοειδείς γαλβανιζέ πλάτους 0,75 μ. | τρέχον μέτρο | 245 | 3,63 | 889,35 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ | | | | | 2.819,74 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ | | | | | 676,74 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 3.496,48 |

Κατά τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η υπηρεσία αντιμετώπισε ποικίλα περιστατικά, των οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε μη προβλέψιμος και συνεπώς δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια οι ποσότητες όλων των ειδών της προμήθειας (π.χ. αριθμός λουριών, ποτίστρων, κρίκων κ.λ.π.) γιατί είναι άγνωστος ο αριθμός των ζώων που θα περισυλλεγούν κατά τη διάρκεια του έτους.

Συνεπώς οι ανωτέρω ποσότητες έχουν υπολογιστεί κατ' εκτίμηση και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

Μαγούλα 29 / 10 / 2020
Ο συντάξας -
Προϊστάμενος Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαγούλα 29 / 10 / 2020
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Ηλίας Αργεΐτης
Γεωπόνος ΠΕ

Βιργινία Κοντογεωργάκου
Γεωπόνος ΠΕ